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ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 69
г. Йошкар-Ола,                                                                                          «__»_________ 2014 года

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Призма», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Барышева Н.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор субподряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ликвидации дефектов покрытия автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Виды и объемы работ, определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Адреса выполнения работ будут уточнены Генподрядчиком и доведены до Субподрядчика в виде предписаний по результатам проведенного в весенний период обследования автодорог.

1.3. Субподрядчик гарантирует выполнение обязательств по качеству работ согласно Требованиям к качеству выполняемых работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), в соответствии с нормативными документами, предъявляемых к этим видам работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), а также в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора на выполнение работ определена по результатам аукциона в электронной форме и составляет 7 868 511 (Семь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей, без НДС,
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п. 10.1 настоящего Договора.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Срок исполнения обязательств Субподрядчиком: начало выполнения работ – 
с момента выдачи предписания Генподрядчиком, согласно п 1.2., окончание выполнения работ: 

- по ликвидации выбоин, превышающих предельные размеры 
по ГОСТ Р 50597-93 – в сроки установленные ГОСТ Р 50597-93;

- по ликвидации выбоин, не превышающих предельные размеры 
по ГОСТ Р 50597-93 – 20.06.2014 года; 

- по заделке раскрытых трещин органо-минеральной смесью, заделке выбоин в асфальтобетонных покрытиях струйно-инъекционным методом, восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия, исправлению профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала – 20.06.2014 года.

3.2. Договор действует с момента подписания и до 31 декабря 2014 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:
4.1.1. Выполнить все работы в объеме, предусмотренном Техническими заданиями, в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
Сдать работы Генподрядчику в состоянии, соответствующем требованиям и условиям настоящего Договора и Приложения № 2.
4.1.2. Обеспечить на месте проведения работ выполнение необходимых мероприятий по безопасности движения, по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдении требований санэпиднадзора.

4.1.4. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представить в УГИБДД МВД по Республике Марий Эл (далее ГИБДД) и Генподрядчику для рассмотрения и согласования схему ограждения мест производства работ и организации движения во время проведения работ.

4.1.5. Оградить место производства работ дорожными знаками в соответствии с согласованной схемой перед началом выполнения работ.

4.1.6. Вести, с момента начала работ и до их завершения, оформленную и заверенную в установленном порядке исполнительную.
4.1.9. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный с Генподрядчиком срок переделать их в соответствии с нормативными документами, предъявляемыми к этим видам работ и применяемым материалам.

4.1.11. Известить Генподрядчика в письменной форме об окончании выполнения работ на объекте в течение 1 рабочего дня.
4.1.12. Обеспечить своевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока указанного в п.13.1 настоящего Договора.

4.2. Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:
4.2.1. Провести в течение 2 рабочих дней с момента получения извещения приемку на объекте работ, выполненных Субподрядчиком, после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Договора 
4.2.2. Оплатить Субподрядчику работу, предусмотренную п. 1.1 настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.

4.2.3. Генподрядчик вправе производить проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов и оборудования действующим нормативным документам, а также выдают предписания об устранении выявленных недостатков в процессе выполнения работ представителю Субподрядчика (п.4.1.7, 6.6).

4.2.4. Генподрядчик не вправе вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.2.5. Генподрядчик имеет право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения в любое время производства;

- провести измерения и (или) испытания для определения качества работ;

- запретить применение технологий и материалов, не обеспечивающих установленный технический уровень качества, не соответствующих требованиям ГОСТов и других нормативных документов, предъявляемых к этим видам работ и применяемым материалам.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в пределах объемов работ согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), при условии предоставления исполнительной документации и предписаний по вопросам выполнения работ, выданных Генподрядчиком, с отметкой об их исполнении. 

5.2. Субподрядчик после сдачи Генподрядчику выполненных работ на объекте обязан в течение 5 дней представить Генподрядчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).
6. ОПЛАТА РАБОТ
6.2. Генподрядчик осуществляет оплату выполненных по настоящему Договору работ, путем оплаты денежными средствами на расчетный счет Субподрядчика.

6.3. Стоимость выполненных работ определяется настоящим договором и Техническим заданием (Приложение №1).
6.4. Оплата выполненных работ производится в течение 60-ти дней после подписания Генподрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ с учетом устранения выявленных в процессе приемки работ недостатков.
Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии с Техническим заданием.
6.5. Сумма неустоек, предусмотренных Договором, и начисленных Субподрядчику, удерживается Генподрядчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы.

6.6. В случае выявления недостатков при выполнении работ, нарушении правил производства работ, порядка и способов организации движения транспортных средств и пешеходов в местах производства дорожных работ, при которых безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения не обеспечена, Генподрядчиком составляется предписание (не противоречащее условиям Технического задания) с указанием срока устранения недостатков и передается Субподрядчику для исполнения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Субподрядчик несет полную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором.

7.3. Субподрядчик несет полную ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

7.4. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает пеню, начисляемую за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 

Размер пени определяется по формуле, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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где:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.5. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных       Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
За ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору Генподрядчик обязан уплатить штраф в размере 1,5 % цены Договора.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности движения по автодороге при выполнении работ, перечисленных в пункте 1.1.

7.8. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ненадлежащего проведения работ, в пределах обязательств по настоящему Договору, возмещается Субподрядчиком за счет собственных средств. 

7.9. Субподрядчик в полном объеме несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие нарушения правил проведения работ, условий технического задания и других нормативно-правовых актов, иные нарушения требования действующего законодательства.

7.10. При не обеспечении безопасности дорожного движения в пределах компетенции действия государственного Договора Субподрядчик несет гражданско-правовую, административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.11. Субподрядчик несет материальную ответственность, определенную судом, в случае возникновения ДТП, произошедших вследствие ненадлежащего исполнения им условий настоящего Договора.

7.12. При расторжении Договора на основании п. 11.2 из-за невыполнения условий Договора Субподрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику единовременный штраф в размере 1 % цены Договора.

7.13. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

7.14. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

8.1. До момента полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, подписания актов о приемке выполненных работ и передачи Генподрядчику, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Субподрядчик.

8.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, несет Субподрядчик.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской Федерации.

9.2. Документом, на основании которого стороны освобождаются от ответственности, является свидетельство о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, выдаваемое Торгово-промышленной палатой Республики Марий Эл или иным компетентным органом, и письменное извещение потерпевшей стороны о форс-мажорных обстоятельствах.

9.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

9.4. Если стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Договора по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном п. 12.4. настоящего Договора.

10. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством:
- цена Договора может быть снижена, по соглашению сторон, без изменения предусмотренных Договором объемов работ, выполняемой работы и иных условий Договора;

- Генподрядчик по согласованию с Субподрядчиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на 10% (десять процентов): 

при увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены работы, но не более чем на 10% цены Договора; 

при уменьшении предусмотренных Договором объемов работ стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены работы;

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Если Субподрядчик не приступает к исполнению Договора в течение 20 дней или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможно (задержка выполнения работ по календарному графику на 20 и более дней), Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. В указанном случае Субподрядчику направляется уведомление о расторжении Договора.
11.3. Генподрядчик вправе провести экспертизу, выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п.11.1.

11.4. Если Генподрядчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Генподрядчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора.

11.5. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Субподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Субподрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Генподрядчиком подтверждения о его вручении Субподрядчику. 

Выполнение Генподрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Генподрядчиком подтверждения о вручении Субподрядчику указанного уведомления либо дата получения Генподрядчиком информации об отсутствии Субподрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

11.6. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчиком Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.7. Генподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Субподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Генподрядчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 11.3. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Субподрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора.

11.8. Генподрядчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Субподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Субподрядчика.
11.9. При расторжении Договора возмещаются понесенные убытки, а незавершенные работы передаются Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ на Объекте, за вычетом понесенных убытков и штрафных санкций.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием претензионного порядка разрешения споров.
12.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий по настоящему Договору путем переговоров или претензий, они разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

13.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в течение 5 дней.

13.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 – Требования к качеству выполняемых работ

Приложение №3 – перечень основной нормативно-технической документации, обязательной при осуществлении дорожных работ.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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