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ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 73
г. Йошкар-Ола,                                                                                          «__»_________ 2014 года

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Призма», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Барышева Н.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор субподряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется за свой риск осуществить выполнение следующих работ: 

- ликвидация выбоин: фрезерование покрытия, доставка и подача асфальтобетонной смеси;

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий: срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования, перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами,

а Генподрядчик обязуется принять и оплатить эти работы. 

При выполнении указанных работ стороны руководствуются государственным контрактом №0308200000114000025_65053 от 05.05.2014, заключенным между ГКУ РМЭ «Марийскавтодор» и ОАО «Марий Эл Дорстрой», на выполнение работ по приведению состояния автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов в соответствие с нормативными документами.
1.2. Виды и объемы работ, определяются Техническим заданием
(Приложение № 1 к настоящему Договору).

Адреса выполнения работ будут уточнены Генподрядчиком и доведены до Субподрядчика в виде предписаний по результатам проведенного в весенний период обследования автодорог.

1.3. Субподрядчик гарантирует выполнение обязательств по качеству работ согласно Требованиям к качеству выполняемых работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), в соответствии с нормативными документами, предъявляемых к этим видам работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), а также в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора на выполнение работ составляет 7 882 451 (Семь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят один) рубль, без НДС.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п. 10.1 настоящего Договора.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Срок исполнения обязательств Субподрядчиком: начало выполнения работ – 
с момента выдачи предписания Генподрядчиком, согласно п 1.2., окончание выполнения работ: 

- по ликвидации выбоин, превышающих предельные размеры 
по ГОСТ Р 50597-93 – в сроки установленные ГОСТ Р 50597-93;

- по ликвидации выбоин, не превышающих предельные размеры 
по ГОСТ Р 50597-93 – 28.07.2014 года; 

- по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия, исправлению профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала – 28.07.2014 года.

3.2. Договор действует с момента подписания и до 31 декабря 2014 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:
4.1.1. Выполнить все работы в объеме, предусмотренном Техническими заданиями, в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

Сдать работы Генподрядчику в состоянии, соответствующем требованиям и условиям настоящего Договора и Приложений № 3 - № 5 к нему.
Сметные расчеты должны быть составлены в соответствии с действующими нормативными документами в области исчисления сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.
4.1.2. Обеспечить на месте проведения работ выполнение необходимых мероприятий по безопасности движения, по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдении требований санэпиднадзора.

4.1.3. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представить в УГИБДД МВД по Республике Марий Эл (далее ГИБДД) и Генподрядчику для рассмотрения и согласования схему ограждения мест производства работ и организации движения во время проведения работ.

4.1.4. Оградить место производства работ дорожными знаками в соответствии с согласованной схемой перед началом выполнения работ.

4.1.5. Вести, с момента начала работ и до их завершения, оформленную и заверенную в установленном порядке исполнительную документацию.
4.1.6. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный с Генподрядчиком срок переделать их в соответствии с нормативными документами, предъявляемыми к этим видам работ и применяемым материалам.

4.1.7. Известить Генподрядчика в письменной форме об окончании выполнения работ на объекте в течение 1 рабочего дня.

4.1.8. Обеспечить своевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока указанного в п.13.1 настоящего Договора.

4.2. Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:
4.2.1. Провести в течение 2 рабочих дней, с момента получения извещения, приемку на объекте работ, выполненных Субподрядчиком, после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Договора.

4.2.2. Оплатить Субподрядчику работу, предусмотренную п. 1.1 настоящего Договора, 
в размерах и в сроки, установленные Договором.

4.2.3. Генподрядчик не вправе вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.2.4. Генподрядчик имеет право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения в любое время производства;

- провести измерения и (или) испытания для определения качества работ;

- запретить применение технологий и материалов, не обеспечивающих установленный технический уровень качества, не соответствующих требованиям ГОСТов и других нормативных документов, предъявляемых к этим видам работ и применяемым материалам.

4.2.5. В случае выявления недостатков при выполнении работ, нарушении правил производства работ, порядка и способов организации движения транспортных средств и пешеходов в местах производства дорожных работ, при которых безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения не обеспечена, Генподрядчиком составляется предписание (не противоречащее условиям Технического задания и сметного расчета) с указанием срока устранения недостатков и передается Субподрядчику для исполнения.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в пределах объемов работ согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и сметных расчетов (п.4.1.1), при условии предоставления исполнительной документации и предписаний по вопросам выполнения работ, выданных Генподрядчиком, с отметкой об их исполнении. 

5.2. Субподрядчик, после сдачи Генподрядчику выполненных работ на объекте, обязан в течение 5 дней представить Генподрядчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), исполнительную документацию.

6. ОПЛАТА РАБОТ
6.1. Генподрядчик осуществляет оплату выполненных по настоящему Договору работ, путем оплаты денежными средствами на расчетный счет Субподрядчика.

6.2. Стоимость выполненных работ определяется настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору).
6.3. Оплата выполненных работ производится в течение 60-ти дней после подписания Генподрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ с учетом устранения выявленных в процессе приемки работ недостатков.

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии с Техническим заданием.

6.4. Сумма неустоек, предусмотренных Договором, и начисленных Субподрядчику, удерживается Генподрядчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Субподрядчик несет полную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором.

7.3. Субподрядчик несет полную ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

7.4. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных  п.п. 4.1.1 – 4.1.8 Договора - Субподрядчик уплачивает штраф в размере 1 % от цены Договора за каждое нарушение или неисполнение.

При отсутствии у представителя Субподрядчика, ответственного за производство работ на объекте, схемы ограждения мест производства работ (п.4.1.3) - Генподрядчик незамедлительно выдает предписание о приостановке работ до момента устранения нарушения.
7.4.2. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает пеню, начисляемую за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 

Размер пени определяется по формуле, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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где:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.5. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных       Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
За ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору Генподрядчик обязан уплатить штраф в размере 1,5 % цены Договора.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности движения по автодороге при выполнении работ, перечисленных в пункте 1.1.

7.8. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ненадлежащего проведения работ, в пределах обязательств по настоящему Договору, возмещается Субподрядчиком за счет собственных средств. 

Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации последствий ДТП и аварийных ситуаций, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Генподрядчик.

7.9. Субподрядчик в полном объеме несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие нарушения правил проведения работ, условий технического задания и других нормативно-правовых актов, иные нарушения требования действующего законодательства.

7.10. При не обеспечении безопасности дорожного движения в пределах компетенции действия Договора Субподрядчик несет гражданско-правовую, административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.11. Субподрядчик несет материальную ответственность, определенную судом, в случае возникновения ДТП, произошедших вследствие ненадлежащего исполнения им условий настоящего Договора.

7.12. При расторжении Договора на основании п. 11.2 из-за невыполнения условий Договора Субподрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику единовременный штраф в размере 1 % цены Договора.

7.13. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

7.14. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.15. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, Генподрядчик вправе удовлетворить требования по штрафным санкциям за счет средств обеспечения настоящего Договора.

7.16. При наличии выставленных, но неоплаченных претензий, оплата производится за вычетом штрафных санкций.
8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

8.1. До момента полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, подписания актов о приемке выполненных работ и передачи Генподрядчику, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Субподрядчик.

8.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, несет Субподрядчик.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской Федерации.

9.2. Документом, на основании которого стороны освобождаются от ответственности, является свидетельство о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, выдаваемое Торгово-промышленной палатой Республики Марий Эл или иным компетентным органом, и письменное извещение потерпевшей стороны о форс-мажорных обстоятельствах.

9.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

9.4. Если стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Договора по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном п. 12.4. настоящего Договора.

10. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством:
- цена Договора может быть снижена, по соглашению сторон, без изменения предусмотренных Договором объемов работ, выполняемой работы и иных условий Договора;

- Генподрядчик по согласованию с Субподрядчиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на 10% (десять процентов): 

при увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены работы, но не более чем на 10% цены Договора; 

при уменьшении предусмотренных Договором объемов работ стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены работы;

- при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств Министерством финансов Республики Марий Эл, Генподрядчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора, и (или) объемов работ, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Если Субподрядчик не приступает к исполнению Договора в течение 20 дней или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможно (задержка выполнения работ по календарному графику на 20 и более дней), Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. В указанном случае Субподрядчику направляется уведомление о расторжении Договора.
11.3. Генподрядчик вправе провести экспертизу, выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п.11.1.

11.4. Если Генподрядчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Генподрядчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора.

11.5. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Субподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Субподрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Генподрядчиком подтверждения о его вручении Субподрядчику. 

Выполнение Генподрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Генподрядчиком подтверждения о вручении Субподрядчику указанного уведомления либо дата получения Генподрядчиком информации об отсутствии Субподрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

11.6. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчиком Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.7. Генподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Субподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Генподрядчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 11.3. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Субподрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора.

11.8. Генподрядчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Субподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Субподрядчика.
11.9. При расторжении Договора возмещаются понесенные убытки, а незавершенные работы передаются Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ на Объекте, за вычетом понесенных убытков и штрафных санкций.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием претензионного порядка разрешения споров.
12.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия настоящего Договора, и рассматривается в течение 10 дней с момента ее получения. До истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо соглашается с претензией, либо отклоняет ее.

12.3. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, то по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий по настоящему Договору путем переговоров или претензий, они разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.
13. ГАРАНТИИ


13.1. На выполненные по данному Договору работы устанавливается гарантийный срок: на ликвидацию выбоин – 6 месяцев, восстановление верхних слоев асфальтобетонных покрытий – 2 года, восстановление щебеночных покрытий с добавлением нового материала – 6 месяцев, начиная с даты подписания акта приемки выполненных работ.


13.2. Субподрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации.

13.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненных работах, то их устранение осуществляется Субподрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Генподрядчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

13.4. Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения дефектов Субподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

14.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в течение 5 дней.

14.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.5. К Договору прилагаются: 

- Техническое задание (Приложение № 1).

- Требования к качеству выполняемых работ (Приложение № 2).

- Перечень основной нормативно-технической документации (Приложение № 3).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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