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ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 75
г. Йошкар-Ола           
                                                                   «___»_________ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое 
в дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Малая Дорожная Механизация», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Ефремова Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор субподряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик обязуется своими силами и средствами за свой риск выполнить по заданию Генподрядчика с использованием своих материалов, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора следующую работу: установка металлического барьерного ограждения на объекте «Ремонт автомобильной дороги Йошкар – Ола – Уржум на участке км 4+000 – км 10+540» (далее - Объект), а Генподрядчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2.Существенными условиями Договора для сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество работ, сроки предоставления гарантий качества работ.
1.3. В своей деятельности Генподрядчик и Субподрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора на выполнение работ составляет 779 058 (Семьсот семьдесят девять тысяч пятьдесят восемь) рублей, без НДС.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Цена Договора может быть снижена, по соглашению сторон, без изменения предусмотренных Договором объемов работ и иных условий исполнения Договора, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

3. ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Настоящим Договором предусмотрено финансирование работ Генподрядчиком за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в пределах лимитов бюджетных обязательств Министерства финансов Республики Марий Эл:

Размер финансирования в процессе реализации Договора может быть изменен в связи с изменением лимита бюджетных обязательств Министерством финансов Республики Марий Эл. Изменение оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.2.  Генподрядчик осуществляет финансирование и оплату выполненных работ денежными средствами на расчетный счет Субподрядчика, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Оплата производится в течение 60 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ при условии финансирования расходов бюджета Республики Марий Эл согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств.

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии с выполненными объемами работ Технического задания и сметами на выполнение работ.

3.3. Окончательный расчет по Договору производится Генподрядчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания актов о приемке выполненных работ.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Срок исполнения обязательств Субподрядчиком: 

начало выполнения работ – с момента подписания договора сторонами;

окончание объемов работ– 17 июля 2014 года.

4.2. На момент подписания Договора дата выполнения работ являются исходными для определения штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Договор действует с момента подписания и до 31 декабря 2014 г., гарантийные обязательства – до истечения гарантийных сроков.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:

5.1.1. Выполнить все работы по ремонту Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать Объект Генподрядчику с качеством, соответствующим условиям проектной документации.
5.1.2. Перед началом производства работ согласовать в установленном порядке схему организации дорожного движения транспортных средств на объекте ремонта и представить её на утверждение Генподрядчику.

5.1.3. Оградить место производства работ дорожными знаками в соответствии с разработанной схемой и обеспечить их сохранность на период ремонта.

5.1.4. Уведомлять Генподрядчика обо всех случаях ДТП, жалоб и заявлений граждан и юридических лиц по вопросам связанным с производством работ на данном участке в течение суток.

5.1.5. Содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с ремонтом Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним.

5.1.6. Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:

 - обеспечить уборку стройплощадки в пределах полосы отвода;

- строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;

- не допускать загрязнения покрытия автомобильных дорог общего пользования от работы дорожно-строительной техники;

- не допускать несанкционированной рубки древесно-кустарниковой растительности;

· не допускать выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности обочин и откосов;

· обеспечить объект туалетом.

5.1.7. Обеспечить оформление документации (договоров, актов, счетов-фактур и т.д.), подтверждающих передачу отходов, образующихся в процессе ремонта, сторонним организациям.

5.1.8. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с проектной документацией и нормативно-технической документацией и действующего законодательства. В случае не обеспечения вышеуказанных требований Субподрядчик несет самостоятельную ответственность.

Информировать Генподрядчика в письменном виде о всех случаях нарушений на объекте и предоставлять копии актов расследования данных нарушений.

5.1.9. Поставить на строительную площадку материалы не бывшие в эксплуатации и оборудование в соответствии с Проектной документацией и ведомостью объемов работ, Сведениями и конкретными показателями товаров (материалов), используемых при выполнении работ. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в  предусмотренных проектной документацией местах согласно ПБ 10-382-50 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Вести журнал входного контроля материалов.

5.1.10. Осуществить контроль за качеством выполняемых работ. Требования к осуществлению контроля являются неотъемлемой частью настоящего Договора. По окончанию работ предоставить генподрядчику паспорта, сертификаты качества на барьерное ограждение.
5.1.12. В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного ремонта  вывезти за пределы ремонтной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

5.1.13. Обеспечить содержание и сохранность ремонтируемого объекта и  сооружений на нём с момента начала производства работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Субподрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить повреждения.

5.1.14. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Субподрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству ремонтируемого сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в предусмотренный Договором срок.

Субподрядчик информирует Генподрядчика в письменном виде о производственном травматизме полученном на объекте.

5.1.15. До момента передачи объекта Генподрядчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, риска случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Генподрядчиком, несет Субподрядчик.

5.1.16. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование,  если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.1.17. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Субподрядчика.

5.1.18.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.1.19. Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнять предписания и распоряжения Генподрядчика, касающиеся предмета Договора.

5.1.20. Субподрядчик в письменном виде, но не позднее, чем за 5 дней до срока завершения работ по объекту, извещает Генподрядчика о готовности объекта. 

5.2. Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:

5.2.1. Оплатить Субподрядчику работу, предусмотренную п. 1.1. в размере и сроки, предусмотренные Договором.

5.2.2. Принять объект в течение двух недель, с даты получения письменного уведомления Субподрядчика, или дать мотивированный отказ. 

5.2.7. В случае выявления недостатков и нарушений Субподрядчиком обязательств, Генподрядчиком составляется предписание с указанием срока устранения недостатков и передается Субподрядчику для исполнения. Кроме того, производится запись в общий журнал производства работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Генподрядчик и Субподрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Субподрядчик несет имущественную ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором и Гарантийным паспортом, предусмотренным п. 10.1.

6.3. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Генподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Субподрядчик уплачивает неустойку (штраф, пени) в размерах, указанных ниже, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (либо невыполненных работ) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Субподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генподрядчика.

Субподрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает неустойку (штраф, пени) Генподрядчику:

- за нарушение сроков выполнения работ, указанных в календарном графике,  пеню из расчета 1,0% стоимости невыполненного объема работ, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 10 000 рублей.

- за несвоевременное освобождение места проведения работ от принадлежащего ему имущества пеню в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки;

6.4. В случае нарушения Субподрядчиком сроков начала выполнения работ более чем на 15 дней Субподрядчик уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости Договора и возмещает в полном объеме причиненные убытки.

6.5. При расторжении Договора из-за невыполнения условий Договора Субподрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику единовременную неустойку в размере 10% стоимости Договора и возмещает убытки.

6.6. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

6.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.8. В случае просрочки срока оплаты выполненных работ Генподрядчиком, Субподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы.

Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Субподрядчика.

6.9. Субподрядчик в полном объёме несёт имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие нарушения правил проведения ремонта, условий технического задания и других нормативно-правовых актов.

6.10. В случае обнаружения отступления от условий Договора по качеству, в том числе использование некачественных материалов, либо материалов, не предусмотренных проектной документацией без согласования с Генподрядчиком, Субподрядчик возмещает другой стороне убытки, вызванные неисполнением по настоящему Договору.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.13. Штрафные санкции взыскиваются в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл. При наличии выставленных, но неоплаченных претензий, оплата производиться за вычетом штрафных санкций. Штрафные санкции перечисляются в бюджет Республики Марий Эл.

При расторжении государственного Договора, на основании пункта 8.5. настоящего Договора, Субподрядчик обязан выплатить неустойку в размере 10%. цены Договора и возместить все причиненные убытки. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской Федерации.

7.2. Свидетельство, выданное  Торгово-промышленной палатой Республики Марий Эл или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Генподрядчиком и Субподрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

8.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению сторон (в письменной форме) или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.3. В случае досрочного расторжения Договора по совместному решению Генподрядчика и Субподрядчика незавершенные работы передаются Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой стороне письменное уведомление, которое должно быть рассмотрено в течение 5 дней с момента получения.


8.5. Если Субподрядчик не приступает к исполнению Договора в течении 20 дней или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится невозможно (задержка выполнения работ по календарному графику на 20 и более дней) Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора. В указанном случае Субподрядчику направляется уведомление о расторжении государственного Договора. По истечении 15 дней с момента получения уведомления Субподрядчиком, Договор считается расторгнутым.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием претензионного порядка разрешения споров.
9.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия настоящего Договора, и рассматривается в течение 10 дней с момента ее получения. До истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо соглашается с претензией, либо отклоняет ее.

9.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров или претензий, они разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. . Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.

Срок гарантии нормальной работы Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается и составляет:

Обустройство дороги:

Металлическое барьерное ограждение – 5 лет
Гарантийный паспорт оформляется с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию, по форме предусмотренной Распоряжением Министерства транспорта РФ № ИС –414-р от 7 мая 2003 г.

Гарантии не распространяются на дефекты, возникшие по причине преднамеренного повреждения элементов Объекта со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов сооружений, то их устранение осуществляется Субподрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта, а гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь, в соответствии с Договором, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Генподрядчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

10.3. Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Генподрядчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Субподрядчиком.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Субподрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на ремонт объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика.

11.2. Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генподрядчика - Генподрядчиком. Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Генподрядчик.

11.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

11.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в течение 5 дней.

11.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.6. Настоящий Договор составлен в письменной форме в двух экземплярах на бумажных носителях, один из которых передается Субподрядчику, а второй находится у Генподрядчика.

21. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
К настоящему Договору прилагаются следующие приложения: 

Приложение № 1 – Локальная смета
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ГЕНПОДРЯДЧИК
ОАО «Марий Эл Дорстрой»

424036, г. Йошкар-Ола,

ул. Орая, 51а

р/с 40702810537180107881

в Отделении № 8614 Сбербанка России

к/с 30101810300000000630

БИК 048860727

Генеральный директор 

_____________________  А.А. Карташов


	СУБСУБПОДРЯДЧИК
ООО «Малая Дорожная Механизация»

ОГРН 1061215083522,

ИНН1215113895,КПП 121501001,

Адрес: 424004, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 

Ленинский проспект, д.29, офис 714

р/с 40702810100180001233 Марийский филиал ОАО АКБ «Связь-банк» 
г. Йошкар-Ола,

БИК: 048860874, 
к/с 30101810700000000874

тел. 89063349510

Директор

_________________ В.Г. Ефремов



