ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 206
г. Йошкар-Ола







«___»_________ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое 
в дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Малая Дорожная Механизация», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Ефремова Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор субподряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется за свой рисквыполнить по заданию Генподрядчика с использованием своих материалов, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора следующую работу:Установка металлического барьерного ограждения на объекте «Строительство автомобильной дороги Мустаево - Захарово на участке км 2+000 - км 3+840 (первый пусковой комплекс) (объемы работ 2014 года)» (далее - Объект).

1.2. Технические, технологические, социальные, экологические и другие характеристики по строительству Объекта определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и приложениями к настоящему Договору.

1.3. Субподрядчик обязуется качественно выполнить все работы, указанные в п.1.1. Договора, в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием и нормативно-технической документацией. Перечень основной нормативно-технической документации, обязательной при осуществлении дорожных работ, является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора определена по результатам аукциона в электронной форме и составляет 256 752 (Двести пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят два)рубля,без НДС. 
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п. 10.1 настоящего Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Срок исполнения обязательств Субподрядчиком: 

начало выполнения работ - с момента подписания Договора, окончание выполнения работ – 15 августа 2014 года. 

3.2. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

3.3. Договор действует с момента подписания и до 31 декабря 2014 г.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы договору в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству в соответствии с проектом, проектом производства работ, рабочей документацией, Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), условиями настоящего Договора и приложений к нему.

4.1.2. Информировать Генподрядчика о заключении договора субподряда за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ, передаваемых на субподряд.
На субподрядные организации распространяются все требования к выполнению работ, предъявляемые к Субподрядчику.

Субподрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиком работ.

4.1.3. Уведомлять Генподрядчика обо всех несчастных случаях, жалобах и заявлениях граждан и юридических лиц по вопросам связанным с производством работ на данном участке в течение суток.

4.1.4. Осуществлять временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подключение вновь построенных коммуникаций.

4.1.5. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону работ инженерных коммуникаций и строений согласно техническим условиям.
4.1.6. Содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, необходимые в период выполнения работ по договору.

Обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним.

4.1.7. Обеспечить безопасность окружающей природной среды, а именно:

- обеспечить уборку стройплощадки в пределах полосы отвода;

- строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;

- не допускать загрязнения покрытия автомобильных дорог общего пользования от работы дорожно-строительной техники;

- не допускать несанкционированной рубки древесно-кустарниковой растительности;

- не допускать выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности обочин, откосов и резервов;

- выполнять обезвреживание и утилизацию производственных и бытовых стоков.

4.1.8. Обеспечить оформление документации (договоров, актов, счетов-фактур и т.д.), подтверждающих передачу отходов, образующихся в процессе строительства, сторонним организациям.

4.1.9. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), нормативно-технической документацией (Приложение № 2 к настоящему Договору) и действующим законодательством. В случае не обеспечения вышеуказанных требований Субподрядчик несет самостоятельную ответственность.

Информировать Генподрядчика в письменном виде о всех случаях нарушений на объекте и предоставлять копии актов расследования данных нарушений.

4.1.10. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Договору.
4.1.11. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с проектом и ведомостью объемов работ. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в предусмотренных проектом местах согласно ПБ 10-382-50 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и ГОСТ 13015-2003.

4.1.12. Выполнить работы и обеспечить контроль за ходом выполняемых работ своими силами и средствами. 

4.1.13. Осуществить контроль за качеством выполняемых работ. Требования к осуществлению контроляявляются неотъемлемой частью настоящего Договора
4.1.14. Письменно информировать Генподрядчика о готовности конструкций и работ за два дня до начала процедуры приемки отдельных ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Генподрядчиком и Субподрядчиком актов освидетельствования ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ с предоставлением фотоматериалов в бумажном и электронном виде.

Приступить к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Генподрядчика, внесенного в соответствующие акты.

Если закрытие работ выполнено без письменного подтверждения Генподрядчика или он не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

4.1.15. В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительства вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

4.1.16. Обеспечить содержание и сохранность Объекта и сооружений на нем с момента начала производства работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Субподрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить повреждения.

4.1.17. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Субподрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в предусмотренный Договором срок.

Субподрядчик информирует Генподрядчика в письменном виде о производственном травматизме полученном на Объекте.

4.1.18. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.19. Передать по окончании выполнения работ Генподрядчику исполнительную документацию.
4.1.20.Обеспечить предоставление оборудованных рабочих мест для технического персонала Генподрядчика.
4.1.21. Обеспечить при необходимости представителя Генподрядчика транспортным средством для осуществления приемки предъявленных Субподрядчиком выполненных работ.
4.1.22. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора, а также предписания и распоряжения Генподрядчика, касающиеся предмета Договора.

4.1.23. Субподрядчик при выполнении работ собственными силами перед началом работ обязан представить Генподрядчику свидетельство о допуске к работам в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО) в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В случае привлечения Субподрядчиком субподрядной организации Субподрядчик обязан представить свидетельство члена саморегулируемой организации, выданное субподрядной организации на выполняемые работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.2. Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:

4.2.1. Передать Субподрядчику утвержденную проектную документацию.
4.2.2. Оплатить Субподрядчику работу, предусмотренную п. 1.1. в размере и сроки, предусмотренные Договором.

4.2.3. Принять объект в течение двух недель, с даты получения письменного уведомления Субподрядчика, или дать мотивированный отказ.

4.2.4. Представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

4.2.5. В случае выявления недостатков и нарушений Субподрядчиком обязательств, Генподрядчиком составляется предписание (не противоречащее условиям Технического задания и проектной документации) с указанием вида недостатков, срока их устранения и передается Субподрядчику для исполнения.
5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в пределах объемов работ, указанных в Техническом задании. 

Срок окончания выполнения отдельных видов работ определяется в соответствии с календарным графиком производства работ(Приложение № 3 к настоящему Договору).

При невыполнении по вине Субподрядчика объемов работ, предусмотренных календарным графиком, платежи задерживаются до устранения допущенного отставания.

Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ, если их объем, или качество не подтверждается исполнительной документацией. 

5.2. Субподрядчик ежемесячно до 20 числа отчетного месяца предъявляет Генподрядчику для приемки выполненные работы и до 23 числа предоставляет акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма   № КС-3).

5.3. Генподрядчик проверяет соответствие объемов и стоимости выполненных работ в акте сдачи-приемки условиям Договора в срок не более 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ, но не позднее 30 числа текущего месяца.
5.4. Субподрядчик в письменном виде, но не позднее, чем за 5 дней до срока завершения работ по объекту в соответствии с календарным графиком работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), извещает Генподрядчика о готовности всех выполненных работ и оформляет их актом приемки ответственных конструкций и гарантийным паспортом.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

6.1. Генподрядчик осуществляет финансирование и оплату выполненных работ денежными средствами на расчетный счет Субподрядчика, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Оплата выполненных работ производится в течение 60-ти дней после подписания Генподрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ с учетом устранения выявленных в процессе приемки работ недостатков.

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Оплата построенных временных зданий и сооружений включена в цену Договора.
6.2. Сумма неустоек, предусмотренных Договором, и начисленных Субподрядчику, удерживается Генподрядчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы.

6.3. Окончательный расчет по Договору производится Генподрядчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания актов о приемке выполненных работ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Субподрядчик несет полную ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором и Гарантийным паспортом, предусмотренным п. 13.1.

7.3. Субподрядчик несет полную ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

7.4. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает пеню, начисляемую за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 

Размер пени определяется по формуле, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.5. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
За ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору Генподрядчик обязан уплатить штраф в размере 2,5 % цены Договора.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. При расторжении Договора из-за невыполнения условий Договора Субподрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику единовременный штраф в размере 10 % цены Договора.

7.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

7.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.10. Ущерб, нанесенный в результате строительства Объекта третьему лицу по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генподрядчика - Генподрядчиком. Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Генподрядчик.
7.11. Субподрядчик в полном объеме несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий и иные нарушения требования действующего законодательства, произошедших вследствие нарушения правил проведения строительства, условий технического задания и других нормативно-правовых актов.

7.12. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, Генподрядчик вправе удовлетворить требования по штрафным санкциям за счет средств обеспечения настоящего Договора.

7.13. При расторжении Договора на основании п.11.2 настоящего Договора, Субподрядчик обязан выплатить неустойку в размере 10 % цены Договора и возместить все причиненные убытки.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

8.1. До момента передачи Объекта Генподрядчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Субподрядчик.

8.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, несет Субподрядчик.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской Федерации.

10. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством:
- цена Договора может быть снижена, по соглашению сторон, без изменения предусмотренных Договором объемов работ, выполняемой работы и иных условий Договора;

- Генподрядчик по согласованию с Субподрядчиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на 10% (десять процентов): 

при увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены работы, но не более чем на 10% цены Договора; 

при уменьшении предусмотренных Договором объемов работ стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены работы;

- при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств Министерством финансов Республики Марий Эл, Генподрядчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора, и (или) объемов работ, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Если Субподрядчик не приступает к исполнению Договора в течение 20 дней или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможно (задержка выполнения работ по календарному графику на 20 и более дней), Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. В указанном случае Субподрядчику направляется уведомление о расторжении Договора.
11.3. Генподрядчик вправе провести экспертизу, выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п.11.1.

11.4. Если Генподрядчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Генподрядчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора.

11.5. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Субподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Субподрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Генподрядчиком подтверждения о его вручении Субподрядчику. 

Выполнение Генподрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Генподрядчиком подтверждения о вручении Субподрядчику указанного уведомления либо дата получения Генподрядчиком информации об отсутствии Субподрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

11.6. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчиком Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.7. Генподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Субподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Генподрядчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 11.3. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Субподрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора.

11.8. При расторжении Договора возмещаются понесенные убытки, а незавершенные работы передаются Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ на Объекте, за вычетом понесенных убытков и штрафных санкций.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием претензионного порядка разрешения споров.
12.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия настоящего Договора, и рассматривается в течение 10 дней с момента ее получения. До истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо соглашается с претензией, либо отклоняет ее.

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

13.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

Срок гарантии нормальной работы Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается и составляет:

- барьерные ограждения                                         -  5 лет.

Гарантийный паспорт оформляется с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию, по форме предусмотренной Распоряжением Министерства транспорта РФ № ИС –414-р от 7 мая 2003 г. (приложение № 1).

Гарантии не распространяются на дефекты, возникшие по причине преднамеренного повреждения элементов Объекта со стороны третьих лиц.

13.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов сооружений, то их устранение осуществляется Субподрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта, а гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь, в соответствии с Договором, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Генподрядчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

13.3. Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Генподрядчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Субподрядчиком.

13.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Генподрядчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл по данному вопросу.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Субподрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика
14.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

14.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в течение 5 дней.

14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается Субподрядчику, а второй находится у Генподрядчика.
14.7. К Договору прилагаются: 

- Техническое задание (Приложение № 1).

- Перечень основной нормативно-технической документации (Приложение № 2).

- Календарный график производства работ (Приложение № 3).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ГЕНПОДРЯДЧИК

ОАО «Марий Эл Дорстрой»

424036, г. Йошкар-Ола,

ул. Орая, 51а

р/с 40702810537180107881

в Отделении № 8614 Сбербанка России

к/с 30101810300000000630

БИК 048860727

Генеральный директор 

_____________________  А.А. Карташов


	СУБПОДРЯДЧИК
ООО «Малая Дорожная Механизация»

ОГРН 1061215083522,

ИНН1215113895,КПП 121501001,

Адрес: 424004, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 

Ленинский проспект, д.29, офис 714

р/с 40702810100180001233 Марийский филиал ОАО АКБ «Связь-банк» 
г. Йошкар-Ола,

БИК: 048860874, 
к/с 30101810700000000874

тел. 89063349510

Директор

_________________ В.Г. Ефремов



