ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №_____

г. Йошкар-Ола






«___» __________ 2014 г.

ОАО «Марий Эл Дорстрой» в лице генерального директора Карташова А.А., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, и ООО «Сернурэлектросетьсервис» в лице директора Глушкова А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор субподряда, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется за свой рисквыполнить по заданию Генподрядчика с использованием своих материалов, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора следующую работу: Переустройство 
ВЛ-0,4 кВ на объекте: строительство автомобильной дороги Юшуттур – Нурумбал Моркинского района (далее - Объект).

1.2. Технические, технологические, социальные, экологические и другие характеристики по переустройству ВЛ-04 кВ определяются в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. Субподрядчик обязуется качественно выполнить все работы, указанные
 в п. 1.1. Договора, в соответствии с условиями Договора. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет 370 200 (Триста семьдесят тысяч двести) рублей, без НДС.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Срок исполнения обязательств Субподрядчиком: 

начало выполнения работ – с момента подписания Договора, окончание выполнения работ –20июля 2014 года. 

3.2. Договор действует с момента подписания и до 31 декабря 2014 года.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.2. Уведомлять Генподрядчика обо всех несчастных случаях, жалобах и заявлениях граждан и юридических лиц по вопросам связанным с производством работ на данном участке.

4.1.3. Осуществлять временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подключение вновь построенных коммуникаций.

4.1.4. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону работ инженерных коммуникаций и строений согласно техническим условиям.
4.1.5. Содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, необходимые в период строительства Объекта.

Обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним.

4.1.6. Обеспечить безопасность окружающей природной среды, а именно:

- обеспечить уборку стройплощадки в пределах полосы отвода;

- строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;

- не допускать загрязнения покрытия автомобильных дорог общего пользования от работы дорожно-строительной техники;

- не допускать несанкционированной рубки древесно-кустарниковой растительности;

- не допускать выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности обочин, откосов и резервов;

- выполнять обезвреживание и утилизацию производственных и бытовых стоков.

4.1.7. Обеспечить оформление документации (договоров, актов, счетов-фактур и т.д.), подтверждающих передачу отходов, образующихся в процессе строительства, сторонним организациям.

4.1.8. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), нормативно-технической документацией и действующим законодательством. В случае не обеспечения вышеуказанных требований Субподрядчик несет самостоятельную ответственность.

Информировать Генподрядчик в письменном виде обо всех случаях нарушений на объекте и предоставлять копии актов расследования данных нарушений.

4.1.9. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Договору.
4.1.10. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с проектом и ведомостью объемов работ. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в предусмотренных проектом местах согласно ПБ 10-382-50 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и ГОСТ 13015-2003.

4.1.11. Выполнить работы и обеспечить контроль за ходом выполняемых работ своими силами и средствами. 

4.1.12. Осуществить контроль за качеством выполняемых работ. 
4.1.13. Письменно информировать Генподрядчика о готовности конструкций и работ за два дня до начала процедуры приемки отдельных ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Генподрядчиком и Субподрядчиком актов освидетельствования ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ с предоставлением фотоматериалов в бумажном и электронном виде.

Приступить к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Генподрядчика, внесенного в соответствующие акты.

Если закрытие работ выполнено без письменного подтверждения Генподрядчика или он не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Генподрядчиком, а затем восстановить ее.

4.1.14. В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительства вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

4.1.15. Обеспечить содержание и сохранность работ с момента начала производства работ до подписания акта сдачи-приемки.

4.1.16. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Субподрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в предусмотренный Договором срок.

4.1.17.
 Субподрядчик информирует Генподрядчика в письменном виде о производственном травматизме, полученном на Объекте.

4.1.18. До момента передачи Объекта Генподрядчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, риска случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Генподрядчиком, несет Субподрядчик.

4.1.19. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора, а также предписания и распоряжения Генподрядчика, касающиеся предмета Договора.

4.2. Для реализации настоящего Договора Генподрядчика принимает на себя обязательства:

4.2.1. Передать Субподрядчику проектную документацию на Объект.

4.2.2. Оплатить Субподрядчику работу, предусмотренную п. 1.1 в размере и сроки, предусмотренные Договором.

4.2.3. Принять объект в течение двух недель, с даты получения письменного уведомления Субподрядчика, или дать мотивированный отказ.

4.2.4. В случае выявления недостатков и нарушений Субподрядчиком обязательств, Генподрядчиком составляется предписание (не противоречащее условиям Технического задания и проектной документации) с указанием вида недостатков, срока их устранения и передается Субподрядчику для исполнения.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в пределах объемов работ, указанных в Локальной смете и в соответствии с установленными лимитами бюджетных обязательств. 

При невыполнении по вине Субподрядчика объемов работ платежи задерживаются до устранения допущенного отставания.

Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ, если их объем, или качество не подтверждается исполнительной документацией. 

5.2. Субподрядчик в письменном виде, но не позднее, чем за 5 дней до срока завершения работ на объекте извещает Генподрядчика о готовности к сдаче выполненных работ. Работы считается выполненными после подписания сторонами акта приемки по форме КС-2 и КС-3, оформленные Субподрядчиком в установленном порядке.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

6.1. Настоящим Договором предусмотрено финансирование работ Генподрядчиком в 2014 году за счет средств муниципального бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств Муниципального учреждения «Администрация муниципального образования «Моркинский муниципальный район».
6.2. Стоимость выполненных работ определяется на основании сметной документации. 

6.3. Генподрядчик осуществляет финансирование и оплату выполненных работ денежными средствами на расчетный счет Субподрядчика, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Оплата выполненных работ производится в течение 60-ти дней после подписания Генподрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ с учетом устранения выявленных в процессе приемки работ недостатков.

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.4. Сумма неустоек, предусмотренных Договором, и начисленных Субподрядчику, удерживается Генподрядчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы.

6.5. Окончательный расчет по Договору производится Генподрядчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания актов о приемке выполненных работ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Субподрядчик несет полную ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором и Гарантийным паспортом..

7.3. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает штраф в размере 5 % от цены Договораза каждое нарушение или неисполнение.

7.4.2. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает пеню, начисляемую за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 

Размер пени определяется по формуле, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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где:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.5. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.8. Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ третьему лицу по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генподрядчика - Генподрядчиком. Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Генподрядчик.
7.9. Субподрядчик в полном объеме несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий и иные нарушения требования действующего законодательства, произошедших вследствие нарушения правил проведения строительства, условий технического задания и других нормативно-правовых актов.

7.10. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, Генподрядчик вправе удовлетворить требования по штрафным санкциям за счет средств обеспечения настоящего Договора.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

8.1. До передачи Объекта Генподрядчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Субподрядчик.

8.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Генподрядчиком Субподрядчику, несет Субподрядчик.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской Федерации.

9.2. Документом, на основании которого стороны освобождаются от ответственности, является свидетельство о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, выдаваемое Торгово-промышленной палатой Республики Марий Эл или иным компетентным органом, и письменное извещение потерпевшей стороны о форс-мажорных обстоятельствах.

9.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

9.4. Если стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Договора по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном п. 12.4. настоящего Договора.

10. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством:
- цена Договора может быть снижена, по соглашению сторон, без изменения предусмотренных Договором объемов работ, выполняемой работы и иных условий Договора;

- Генподрядчик по согласованию с Субподрядчиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на 10% (десять процентов): 

при увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены работы, но не более чем на 10% цены Договора; 

при уменьшении предусмотренных Договором объемов работ стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены работы;

- при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств Муниципального учреждения «Администрация муниципального образования «Моркинский муниципальный район», Генподрядчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора, и (или) объемов работ, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. При расторжении Договора возмещаются понесенные убытки, а незавершенные работы передаются Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ на Объекте, за вычетом понесенных убытков и штрафных санкций.

12.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
12.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия настоящего Договора, и рассматривается в течение 10 дней с момента ее получения. До истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо соглашается с претензией, либо отклоняет ее.

12.3. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора, то по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий по настоящему Договору, они разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.
13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

13.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.

Срок гарантии нормальной работы Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается и составляет:

- переустройство ВЛ 0,4 кв                                                   - 2 года;

Гарантийный паспорт оформляется с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию, по форме предусмотренной Распоряжением Министерства транспорта РФ № ИС –414-р от 7 мая 2003 г. (приложение № 1).

Гарантии не распространяются на дефекты, возникшие по причине преднамеренного повреждения элементов Объекта со стороны третьих лиц.

13.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов сооружений, то их устранение осуществляется Субподрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта, а гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь, в соответствии с Договором, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Генподрядчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

13.3. Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Генподрядчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Субподрядчиком.

13.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Генподрядчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл по данному вопросу.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. Субподрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство Объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика.

14.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

14.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в течение 5 дней.

14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.6. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями сторон, а также, по соглашению сторон, может быть составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых передается Субподрядчику, а второй находится у Генподрядчика.
14.7. К Договору прилагаются: 

- Локальная смета (Приложение № 1).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адреса Сторон 

	«ГЕНПОДРЯДЧИК»


	«СУБПОДРЯДЧИК»

	ОАО «Марий Эл Дорстрой»

424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

ул. Орая, 51а

ИНН/КПП 1215154154/121501001

р/с 40702810537180107881

в Отделении № 8614 Сбербанка России

к/с 30101810300000000630

БИК 048860727

Тел. 8 (8362) 45-16-28, факс 38-52-11

drsgup@mari-el.ru

	ООО «Сернурэлектросетьсервис»

425450, РМЭ, п. Сернур 
ул. Советская, 140
ИНН: 1212004214, КПП 121201001

р/с 40702810537180107551 отделение 

№ 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола

к/с 30101810300000000630 БИК 048860630


	Генеральный директор 

____________А.А. Карташов
	Директор

_______________А.Н. Глушков


