Договор  № ____

г. Йошкар-Ола 




                     «____» _______________ 2015 г.


ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карташова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, в лице ____________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, по результатам запроса котировок (Протокол № ___ от «___» _______ 2015 г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) в установленный договором срок следующие работы: 
- разработка проектно-сметной документации: «Техническое перевооружение площадка установки ДС-117 производства асфальтобетона», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Волжский р-н, пгт. Приволжский, Строительный проезд, 1,
1.2. Заказчик обязуется оплатить результат выполненных работ на условиях, предусмотренных настоящим договором и Приложением к нему.
1.3. В своей деятельности стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.
2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ определена по результатам рассмотрения котировочных заявок (Протокол № ___ от «___» __________ 2015 г.) и составляет: _______________. Цена договора включает в себя: стоимость работ, стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором.

2.2. Заказчик производит расчет за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика:

- аванс в размере 50% от цены договора – в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора;

- окончательный расчет - в течение 10 рабочих дней после получения необходимых согласований и положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации и подписания Акта приемки выполненных работ.
2.3. В случае изменения объемов работ, влекущих за собой изменение цены в сторону уменьшения или увеличения (с документальным обоснованием) стороны подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по разработке проекта - 90 календарных дней с даты подписания настоящего договора, оплаты аванса и представления Заказчиком исходной документации; по прохождению экспертизы промышленной безопасности – 30 календарных дней.

3.2. По окончании работ Подрядчик представляет в адрес Заказчика Акт выполненных работ и счет-фактуру. 
3.3. Работы считаются выполненными и принятыми после подписания сторонами акта выполненных работ. 

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик обязан выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки на условиях, указанных в настоящем договоре, и передать результат работы Заказчику.
4.2. Не позднее даты завершения работ, указанных в п. 1.1 Договора, Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.
4.2. Подрядчик обязуется устранить все дефекты в работах, выявленных в процессе их выполнения и во время приемки.

4.3. Заказчик обязан в течение трех календарных дней со дня получения от Подрядчика Акта выполненных работ подписать его и заверить своей печатью, вернуть один экземпляр Подрядчику. В случае несогласия с Актом Заказчик должен составить письменную мотивированную претензию и вернуть ее вместе с Актом. В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ, Подрядчик подписывает его и делает в нем отметку об отказе Заказчика. В данном виде Акт служит основанием для оплаты выполненных работ.
5. Ответственности сторон

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

5.3. В случае сдачи результата работ после установленного договором срока, Подрядчик оплачивает Заказчику штрафные санкции в виде пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

5.4. За просрочку оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки платежа.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами либо в претензионном порядке.

6.2. В случае невозможности досудебного урегулирования споров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл.

7. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения обязательств сторонами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

7.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, иного используемого для исполнения договора имущества, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

                                       «Подрядчик»



      
                       «Заказчик»

Приложение № 1 

к договору № _____ 

от «____» ______________ 2015 г.

Техническое задание

1. Общие сведения

Заказчик: Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой» (ОАО «Марий Эл Дорстрой»).


Предмет запроса котировок: Право заключения договора на разработку проектно-сметной документации: «Техническое перевооружение площадки установки ДС-117 производства асфальтобетона, расположенного  по адресу: Республика Марий Эл, Волжский р-н, пгт. Приволжский, Строительный проезд, 1».

Техническое задание 

на проектные работы по объекту:

«Техническое перевооружение площадка установки «ДС-117» производства асфальтобетона, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск Волжский р-н, Приволжский пгт, Строительный проезд, д.1».

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по проектируемому объекту



	1.
	Наименование предприятия
	1. ОАО «Марий Эл Дорстрой»

	2.
	Месторасположение предприятия
	2. Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Орая,51а

	3.
	Эксплуатирующая организация
	3. ОАО «Марий Эл Дорстрой» 

	4.
	Заказчик
	4. ОАО «Марий Эл Дорстрой»

	5.
	Вид строительства
	5. Техническое перевооружение

	6.
	Основание для проектирования
	6. Приведение объекта в соответствии с требованиями «Общих правил взрывоопасности для  взрывоопасных химический, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» и предписания Ростехнадзора №43-07/17-03/109/13/27/151/157-00107 от 08.06.2015г.

	7.
	Стадийность проектирования. 

Объем проектирования.
	7. Одностадийное проектирование: - «Проектная документация». 

7.1 Проектная документация разрабатывается в объеме, для прохождения экспертизы Ростехнадзора.

7.2. Оплату экспертизы осуществляет Заказчик.

7.3 Сметная документация разрабатывается согласно расценок ТСНБ-2001 по Республике Марий Эл.

	8.
	Генеральная проектная организация
	8. Организации, имеющие соответствующие допуска, лицензии и аккредитации на данный вид работ. 

	9.
	Субподрядные проектные организации
	9. Привлекаются в случае необходимости по согласованию с Заказчиком.

	10.
	Требования к проектным организациям
	10.Наличие свидетельства о допуске к разработке проектной документации, выданного саморегулируемой организации в области проектирования.

	11.
	Сроки выполнения проектных работ
	11. 90 календарных дней с момента подписания договора, уплаты аванса и представления исходной документации согласно п. 28; 

30 календарных дней -  прохождение экспертизы промышленной безопасности.

	12.
	Сроки выполнения работ
	12. 2015г. -2016г.

	13.
	Особые условия проведения работ по техническому перевооружению
	13. Осуществляется на действующем предприятии, площадка установки «ДС-117».

	14.
	Источник финансирования строительства
	14. Собственные средства ОАО «Марий Эл Дорстрой».

	15.
	Объем выполнения проектных работ
	15. Разработать проектную и сметную  документацию, необходимую для выполнения строительно-монтажных работ по техническому перевооружению площадки установки «ДС-117».

	16.
	Необходимость выполнения обследования технического состояния зданий и сооружений
	16. В случае необходимости техническое обследование существующих зданий и сооружений осуществляет и оплачивает  заказчик.

	17.
	Основные технико- экономические показатели, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа. Общие данные.


	17. Выполнение проектных работ согласно технического задания и предписания Ростехнадзора №43-07/17-03/109/13/27/151/157-00107 от 08.06.2015г. в составе:

17.1-п.30 Восстановление обвалования резервуарного парка.

17.2.-п.32  Дооснащение битумных резервуаров  аварийным освобождением с быстродействующими запорными устройствами. 

17.3-п.35 Дооснащение  линии всасывания и нагнетания битумных насосов запорными и отсекающими устройствами  с дистанционным управлением и автоматическим закрытием, при достижении верхнего предельного уровня в емкости подготовки битума.

17.4-п.36 Оборудование битумных резервуаров приборами контроля температуры, уровнемерами, блокировками по максимальному уровню взлива емкости.

17.5-п.37 Дооснащение битумного насоса блокировками, прекращающими  работу насоса, при  отклонении ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений, средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров (уровень, температура) в приемных и расходных емкостях.

17.6-п.38 Дооснащение битумных резервуаров дыхательными клапанами с огнепреградителями, пламяотсекателями, жидкостными затворами. 

17.7 Запроектировать площадку слива битума из битумовозов – 1 шт.

17.8  Предусмотреть установку первичных приборов автоматизации и пульта управления битумным хозяйством в операторной.

17.9 Предусмотреть источник бесперебойного питания для КИПиА.

17.10 Предусмотреть трубопроводы подачи теплоносителя от установки нагрева теплоносителя в систему маслообогрева.

17.11 Предусмотреть в резервуарном парке переходные мостики через трубопроводы, лестницы и трапы для емкостей.

17.12 Выполнить освещение площадки.

17.13 Рассчитать систему молниезащиты, заземления.

17.14 Предусмотреть резервуары противопожарного запаса воды или гидранты.

	18.
	Требования к технологии производства
	18. Осуществляется на действующем предприятии, площадка установки «ДС-117».

	19.
	Требования к решениям по генплану, благоустройству, озеленению 
	19. Осуществляется на действующем предприятии, площадка установки «ДС-117».

	20.
	Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям
	20.0 Объемно-планировочные и конструктивные решения выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

20.1 Фундаменты под проектируемые сооружения запроектировать с учетом инженерно-геологических изысканий, предоставленных заказчиком.

20.2 Все решения должны обеспечивать максимально эффективную реализацию функциональных назначений зданий и сооружений.

20.3 Применить местные основные строительные материалы, изделия и конструкции, современные, высокотехнологичные, долговечные, легкие строительные и отделочные материалы.

	21.
	Требования к электроснабжению, электрооборудованию
	21. Систему электроснабжения предусмотреть в соответствии с техническими условиями, с учетом имеющейся мощности и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

21.1 Устанавливаемое оборудование должно соответствовать требованиям:

· Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

· Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

	22.
	Требования к системе водоснабжения и водоотведения
	22. Не предусматривается данным проектом.

	23.
	Требования к противопожарной защите
	23. Проектную документацию разработать в соответствии с действующими нормами и правилами:

-Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-ПБ03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-«Правила противопожарного режима в РФ»;

-Федеральный закон №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г.

	24.
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	24. Изменение существующей на предприятии систем охраны труда не требуется.

24.1 Дополнительные мероприятия по изменению существующей системы гигиены труда не требуются.

	25.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	25. Не требуется

	26.
	Особые условия
	26. Проектная организация принимает на себя обязанность при разработке проектной документации снижать материалоемкость и трудоемкость строительства, учитывать экономное расходование сырьевых, материальных и энергетических ресурсов, учитывать новые технологии и передовой опыт, стремиться к снижению срока окупаемости проектируемого объекта.

	27.
	Требования к проектной  документации
	27.Состав и содержание проектной документации должны соответствовать требования следующих документов:

· Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

· Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ»;

27.1 Проектная документация разрабатывается в объеме, достаточном  для прохождения экспертизы промышленной безопасности 

27.2 Проектную документацию оформить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.

	28.
	Исходные данные, материалы и технические условия для проектирования, выдаваемые эксплуатирующей организацией 
	28. Правоустанавливающие документы на участок объекта капитального строительства.

28.1 Технические условия на электроснабжение.

28.2 Технические условия на систему КиА.

28.3 Технические условия на связь и сигнализацию

28.4 Паспорта на используемые нефтепродукты.

28.5 Инженерно топографические изыскания,   топосъемка М 1:500.

28.6 Инженерно геологические изыскания.

28.7 Копию предписания Ростехнадзора №43-07/17-03/109/13/27/151/157-00107 от 08.06.2015г.

28.8 Копию Лицензии на эксплуатацию  ОПО

28.9 Копию Свидетельства о регистрации ОПО в     Государственном реестре 

28.10 Копию существующего проекта, Площадка установки «ДС-117»

28.11 Копия карты учета ОПО  в Государственном реестре

28.12 Копию акта сдачи в эксплуатацию ОПО, затрагиваемое тех. перевооружением.


Адрес объекта: Республика Марий Эл, Волжский р-н, пгт Приволжский, Строительный проезд, 1

2. Условия выполнения работ: подрядчиком может быть специализированная организация, имеющая свидетельство СРО на соответствующие виды работ, должен иметь необходимую материальную базу, обученный и аттестованный персонал и должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с техническими условиями на проектирование и техническим заданием, в соответствии с требованиями действующих законов, регламентов, норм и правил. 

При исполнении договора Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком выполнить досрочно работы.
3. Форма, порядок и сроки оплаты: безналичный расчет, 50% аванс, окончательный расчет по окончании работ после получения необходимых согласований и положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации и подписания акта приемки выполненных работ.

В случае обоснованного изменения объема фактически выполненных работ,  должно быть оформлено соответствующее дополнительное соглашение, предусматривающее изменение их стоимости.

