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ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 

г. Йошкар-Ола
«___» __________ 2012 г.

ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Марийскавтодор», в лице генерального директора Лобастова Николая Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Субподрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Допустимый уровень содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (далее – автомобильные дороги) – показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов автодороги, при котором:

· содержание автодороги обеспечивает допустимый уровень безопасности движения автотранспортных средств в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности движения»;

· допускаются факты временного ограничения движения автотранспортных средств на отдельных участках автодороги по условиям их содержания; 

· ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автодороги, отсутствуют; 

· допускается наличие не более 15% (по протяженности) участков с недопустимым уровнем содержания.

Мастерский участок - производственно-территориальное подразделение подрядной организации, обслуживающей часть сети автомобильных дорог общего пользования.

Оценка уровня содержания автодороги – процесс выявления соответствия фактических показателей, отражающих уровень содержания автомобильных дорог, нормативным требованиям.

Дорожные условия, сопутствующие ДТП – фактические дорожные условия в месте ДТП на момент его совершения.

Коэффициент снятия – величина, определяющая долю обслуживаемого километра автодороги, снимаемую с оплаты за наличие на нем дефекта содержания.

Регламентные работы - постоянно циклично выполняемые работы по содержанию автомобильных дорог для поддержания их надлежащего технического состояния и обеспечения безопасности дорожного движения. 

Норматив - это стоимость регламентных работ, выполняемых в течение всего года на всем протяжении автомобильных дорог для обеспечения требуемого уровня их содержания.

Уровень содержания автомобильных дорог – показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов автомобильных дорог, которое определяется полнотой и качеством выполнения работ по содержанию автомобильных дорог.

Качество работ – степень соответствия выполненных работ для достижения показателей технического уровня эксплуатационного состояния инженерного оборудования и обустройства, а также уровня содержания автомобильных дорог в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение 6 к Договору).

Предельная величина затрат – объем финансовых средств для содержания 1 км автомобильных дорог в соответствии с требованиями Технического задания.

Срок выполнения – период времени от даты начала до даты окончания (включительно) выполнения работ, указанных в разделе 4 настоящего Договора. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение за свой риск следующих обязательств:

- выполнить работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл и искусственных сооружений на них в 2013 году в соответствии с Перечнем автомобильных дорог (Приложение № 1 к Договору) и Перечнем мостов (Приложение № 2 к Договору) (далее - автомобильные дороги);

- незамедлительно принимать меры по устранению причин ухудшения транспортного и эксплуатационного состояния автомобильных дорог, в целях обеспечения безопасности бесперебойного дорожного движения в зимних условиях в соответствие с показателями указанными в Техническом задании (Приложение № 3 к Договору). 
1.2. Периодичность проведения и виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования республиканского значения и искусственных сооружений на них определяются необходимостью выполнения объемов работ для исполнения Договорных обязательств.
Критерии оценки соответствия автомобильных дорог условию обеспечения в зимний период ежедневного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств, допустимому уровню содержания являются оцениваемыми показателями уровня содержания и определяются Техническим заданием на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (Приложение № 3 к Договору).

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ

2.1. После подписания настоящего Договора Генподрядчик и Субподрядчик подписывают Акты осмотра передаваемых на содержание автомобильных дорог (Приложение № 1) и искусственных сооружений (Приложение № 2) с указанием состояния элементов автомобильных дорог на день подписания соответствующего Акта.

2.2. Решение вопросов, возникающих при исполнении Договора, осуществляется сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Субподрядчику могут даваться Генподрядчиком в Журнале производства работ (содержание и рекомендуемая форма приведена в приложении № 10) и в Журнале производства работ по борьбе с зимней скользкостью (содержание и рекомендуемая форма приведена в приложении № 11), которые постоянно должны находиться на мастерском участке.

2.3. Субподрядчик и его полномочные представители обязаны по требованию Генподрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с производством дорожных работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 4 051 854 (Четыре миллиона пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре) рублей.

3.2. Предельная величина затрат на содержание 1 км дороги (далее – норматив) по месяцам определена Графиком финансирования работ на основе норматива по содержанию автомобильной дороги (далее – График) (Приложение № 4).
3.3. Цена Договора может быть снижена, по соглашению сторон, без изменения предусмотренных Договором объемов работ и иных условий исполнения Договора, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4. Сроки выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – с 01 января 2013 года, окончание выполнения работ – 31 декабря 2013 года.

Период с момента подписания Договора до даты начала выполнения работ является подготовительным.

Даты начала и окончания зимнего периода доводятся до Субподрядчика письменным распоряжением Генподрядчика. 
4.2. На момент подписания настоящего Договора дата начала и окончания работ являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по Договору.

4.3. Договор действует с момента подписания и до 31 декабря 2013 года.
5. Обязанности И ПРАВА Генподрядчика

5.1. При выполнении Субподрядчиком условий, установленных в пп.1.1-1.2 настоящего Договора, Генподрядчик принимает на себя обязательства: 

5.1.1. Принять работы соответствующего качества и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора за вычетом выплаченных авансов. 

5.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, включая вопросы организации и ведения работ, а также обеспечения качества выполняемых работ и используемых материалов.

5.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.2. Генподрядчик имеет право:

5.2.1. Выдавать письменные распоряжения, конкретизирующие отдельные этапы выполнения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (подготовка к паводку, подготовка к зиме, подготовка к весеннему ограничению движения и т.д.).

5.2.2. Выдавать Субподрядчику предписания при обнаружении отступлений от действующих нормативных документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 6). 

5.2.3. Информировать Субподрядчика о планируемых изменениях режима эксплуатации автомобильных дорог, нормативной документации, условий финансирования и правил приемки работ, о поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Субподрядчика.

5.2.4. Предоставлять Субподрядчику по его запросу исчерпывающие сведения о выданных согласованиях на работы в полосе отвода в части прокладки коммуникаций, строительства объектов сервиса и т.п.
5.2.5. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ, являющихся предметом настоящего Договора, в любое время суток, на любой стадии производства работ, в течение всего периода действия настоящего Договора.

5.2.6. Выдавать письменные распоряжения (предписания, акты) о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, применении некачественных материалов, невыполнении Субподрядчиком распоряжений и предписаний Генподрядчика в установленные сроки, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.

5.3. Осуществляя контроль над ходом работ, ни Генподрядчик, ни его представители не вправе вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

6. Обязанности Субподрядчика

6.1. При выполнении работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:

6.1.1. Обеспечивать допустимый уровень содержания для обеспечения в зимний период ежедневного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, а также сохранность всего имущества автомобильных дорог (Приложения № 1, № 2 к Договору), за исключением элементов автомобильных дорог, содержание которых осуществляется по отдельным Договорам с Генподрядчиком. 

6.1.2. Разработать и представить на согласование Генподрядчику в соответствии с распоряжением ГКУ «Марийскавтодор» № 430-р от 17.08.2012 г. «О подготовке объектов дорожного хозяйства Республики Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.» проекты производства работ по зимнему содержанию автомобильных дорог в 2013 году в течение 10 дней со дня подписания Договора. 
6.1.3. Согласовывать с УГИБДД МВД по Республике Марий Эл (далее ГИБДД) и Генподрядчиком схему ограждения мест производства работ и нести ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

6.1.4. В случае возникновения ограничения движения на автомобильных дорогах в течение 2 (двух) часов проинформировать Генподрядчика (Форма приведена в приложении № 12 к Договору) и регулярно сообщать о проводимых мероприятиях, вплоть до полного восстановления нормативного состояния автомобильных дорог.

6.1.5. Обеспечить качественное выполнение работ по Договору, в установленные Договором сроки и в соответствии с Техническим заданием. 

6.1.6. Участвовать в осмотре мест совершения дорожно-транспортных происшествий, в том числе по дорожным условиям с целью определения причин возникновения происшествия и наличия сопутствующих дорожных условий на момент совершения дорожно-транспортных происшествий, при условии информирования о произошедшем ДТП сотрудниками ГИБДД и приглашением для осмотра места происшествия.

Субподрядчик обязан по результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного состояния автомобильных дорог в месте совершения дорожно-транспортного происшествия составить «Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП» совместно с сотрудниками ГИБДД и проинформировать Генподрядчика, а также определить перечень и объем ущерба, причиненного участку автомобильной дороги.

При нанесении ущерба участку автомобильных дорог в результате ДТП Субподрядчик представляет Генподрядчику информацию в письменном виде (Форма приведена в приложение № 11 к Договору) об объёмах нанесенного ущерба в течение 1 (одного) дня с момента обнаружения.

6.1.7. В период срока действия настоящего Договора взаимодействовать с администрациями районов, по территории которых проходят обслуживаемые Субподрядчиком автомобильные дороги; районными подразделениями ГИБДД, с Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, с Управлением государственного автодорожного надзора по Республике Марий Эл Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, органами занятости населения (по вопросам организации общественных работ при выполнении сезонных и временных дорожных работ) и другими органами исполнительной власти, учреждениями и организациями, способствующими выполнению настоящего Договора и контролю за транспортно-эксплуатационным состоянием автомобильных дорог.
6.1.8. Субподрядчик обязан вести входной лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей оснащенности средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество конкретных дорожных работ. 
6.1.9. Принять необходимые меры по сохранности автомобильных дорог от механических и иных повреждений, ухудшающих их транспортно-эксплуатационное состояние, и вызванных несанкционированными действиями юридических или физических лиц (включая прокладку инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений в полосе отвода, уничтожение или порчу дорожных знаков и других элементов обстановки пути, рубку лесных насаждений в снегозащитной полосе, складирование круглого леса в полосе отвода) и немедленно в письменной форме известить Генподрядчика о данных фактах.

Для взыскания ущерба, нанесенного автомобильной дороге и сооружениям на ней, Субподрядчик обязан принять меры по документальному фиксированию (Форма приведена в приложении № 12 к Договору) нанесения таких повреждений и предоставить указанные документы Генподрядчику (при необходимости акт о повреждениях, составленный в присутствии виновного, расчет стоимости повреждения).

При установке в полосе отвода, придорожной полосе дорожных знаков, указателей, рекламных щитов, не предусмотренных дислокацией, съездов и т.п., размещение которых не согласовано в установленном порядке, Субподрядчик обязан незамедлительно сообщить Генподрядчику о выявленных фактах.

6.1.10. Обеспечить устранение недостатков и дефектов в течение сроков установленных распоряжениями (предписаниями, актами) Генподрядчика в части предмета Договора. 

6.1.11. По подготовке, оформлению и своевременному представлению статистической и иной, установленной государством отчетности.
6.1.12. Обеспечить в соответствии с Постановлением Правительства Республики Марий Эл № 142 от 18.06.2009 г. «О содержании в проезжем состоянии автомобильных дорог общего пользования в зимний период» (с дополнениями и изменениями) заключение договоров субподряда с предприятиями и организациями, расположенными на территории Муниципальных образований Республики Марий Эл, на выполнение работ по расчистке автомобильных дорог от снега в период объявления особого режима работы по сигналу «Метель». 

6.1.13. Машины, используемые Субподрядчиком в проведении работ по содержанию автомобильных дорог, должны быть оборудованы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (на основании п.11 б «Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл, утвержденных постановлением Правительства Республики Марий Эл от 22 апреля 2011 г. N 123»). 

6.1.14. Обеспечить Генподрядчика данными системы навигационного контроля по дорожной технике, указанной в п. 6.1.13, на бумажном носителе.
6.1.15. Предоставить Генподрядчику данные номера телефона, факса, адрес электронной почты, а также почтовый адрес фактического нахождения, которые будут являться источниками передачи оперативной информации между Генподрядчиком и Субподрядчиком.

7. Приемка работ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется Генподрядчиком (с участием Субподрядчика) путем проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог, обслуживаемых Субподрядчиком, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3) и анализа следующих материалов:


- промежуточных ведомостей оценки уровня содержания автомобильных дорог в отчетный период; 

· итоговых ведомостей оценки уровня содержания автомобильных дорог в отчетный период; 

· актов оценки уровня содержания сети автомобильных дорог в отчетный период; 

- исполнительной производственно-технической документации (журналы производства работ, сертификаты на применяемые материалы и т.п.).

7.2. Для определения уровня содержания дорог и его соответствия обусловленному в Договоре уровню Генподрядчик организует контрольную проверку и приемку выполненных работ.
7.3. Уровень содержания оценивается на всем протяжении обслуживаемых в соответствии с настоящим Договором автомобильных дорог, за исключением: 

- конструктивных элементов дороги, переданных соответствующим подрядным организациям по Договору (например, линии электроосвещения);

- участков, подвергшихся стихийным бедствиям; 

- конструктивных элементов дороги при условии применения соответствующих средств организации дорожного движения и их составляющих, не отвечающих требованиям нормативных документов, если приведение их в нормативное состояние не предусмотрено Договором.
7.4. Оценка уровня содержания дорог осуществляется комиссией. Состав комиссии  и периодичности её работы определяет Генподрядчик. При этом в нее могут быть включены представители ГИБДД, Управления государственного автодорожного надзора по Республике Марий Эл Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, местной администрации. Представители Субподрядчика являются обязательными членами комиссии и уведомляются Генподрядчиком о начале ее работы не менее чем за 24 часа в письменном виде.
Субподрядчик предоставляет транспорт для обеспечения работы комиссии.

7.5. В процессе проверки необходимые инструментальные измерения проводит Генподрядчик собственными силами или привлекает для этой цели независимую специализированную организацию.

7.6. Уровень содержания определяется путем полного визуального осмотра каждого конструктивного элемента и выполнения при необходимости инструментальных измерений с фиксацией обнаруженных дефектов и определением их относительных показателей. Места замеров параметров конструктивных элементов дороги выбираются по усмотрению комиссии.

7.7. Данные проверки заносят в промежуточные ведомости по оценке уровня содержания автомобильной дороги (Форма приведена в приложении № 6) и итоговые ведомости (Форма приведена в приложении № 7).
7.8. Справка ГИБДД о ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями учитывается при оценке уровня содержания автомобильных дорог (приемке выполненных работ) в том месяце, в котором она представлена Генподрядчику, не зависимо от времени, когда фактически произошло ДТП.

7.9. По результатам оценки уровня содержания автомобильных дорог за отчетный период оформляется Акт оценки уровня содержания сети автомобильных дорог (Форма приведена в приложении № 8) в который заносятся результаты всех итоговых ведомостей оценки уровня содержания автомобильных дорог (Форма приведена в Приложении № 7).
В Акте указывается общее количество снимаемых с оплаты километров автомобильных дорог группы А, Б, В или Г в отчетном периоде.

7.10. При отказе Субподрядчика от подписания Акта оценки уровня содержания, факт отказа от подписи фиксируется Генподрядчиком, Акт направляется Субподрядчику. При не поступлении мотивированных возражений в течение 3 (трех) суток со дня получения Субподрядчиком Акта оценки уровня содержания, подписанного Генподрядчиком в одностороннем порядке Акт служит основанием для определения размера платежа за отчетный период в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Договора.

7.11. Уровень содержания элементов безопасности дорожного движения – дорожных знаков, светоотражающих элементов – в обязательном порядке оценивается и в светлое и в темное время суток. 

7.12. Приемка работ осуществляется ежемесячно.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

8.1. Размер очередного платежа, причитающегося Субподрядчику, определяется как произведения стоимости нормативов содержания 1 километра автомобильных дорог группы А, Б, В или Г соответствующего месяца на количество километров, принятых к оплате в соответствии с Актом оценки уровня содержания сети автомобильных дорог (Форма приведена в приложении № 8).

Стоимость нормативов содержания 1 километра автомобильной дороги группы А, Б, В или Г в течении месяца приведена в Графике финансирования работ (Приложение № 4).

8.2. Основанием для оплаты выполненных работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии с Техническим заданием.

Подписанные Субподрядчиком Акты оценки уровня содержания сети автомобильных дорог (Форма приведена в приложении № 8 к Договору) являются согласием Субподрядчика на уменьшение цены Договора без изменения объемов работ за текущий месяц.
9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных работ, сроки, снижение уровня содержания, оговоренные настоящим Договором, неисполнение предписаний Генподрядчика.

9.3. Субподрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

9.4. Генподрядчик вправе применить к Субподрядчику при нарушении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, следующие штрафные санкции (штрафы, пени):
9.4.1. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных Договором – пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Договора (за исключением пунктов 9.4.2 - 9.4.8) за каждый день неисполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств;
9.4.2. За нарушение сроков, указанных в актах, распоряжениях, предписаниях, требованиях и извещениях Генподрядчика в части предмета Договора– 10,0 тыс. рублей за каждый случай;

9.4.3. За нарушение сроков информирования Генподрядчика в соответствии с пунктами  6.1.4., 6.1.6, 6.1.9, настоящего Договора – 10,0 тыс. рублей за каждый случай;

9.4.4. За нарушение требований схем ограждения производства работ, согласованных в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего Договора – 10,0 тыс. рублей за каждый случай;

9.4.5. За использование некачественных материалов – 10,0 тыс. рублей за каждый случай;

9.4.6. За ведение с нарушениями журнала производства работ, а также за его отсутствие на мастерском участке на момент оценки уровня содержания автомобильных дорог – 5,0 тыс. рублей за каждый факт нарушения;

9.4.7. За наличие факта (даже единичного) перерыва в движении транспорта по автомобильным дорогам вследствие неудовлетворительных дорожных условий по вине Субподрядчика– 10,0 тыс. рублей за каждый факт нарушения.

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Генподрядчика права требования к Субподрядчику на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Субподрядчиком своих обязательств.

9.5. За нарушение пункта 6.1.3 настоящего Договора Субподрядчик несет полную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на бумажных носителях, один из которых передается Субподрядчику, а второй находится у Генподрядчика.

10.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: 

Приложение № 1 – Перечень автомобильных дорог.

Приложение № 2 – Перечень мостов на автомобильных дорогах.

Приложение № 3 – Техническое задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.
Приложение № 4 – График финансирования работ на основе норматива по содержанию автомобильных дорог.

Приложение № 5 – Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ. 

Приложение № 6 – Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемка работ) - форма.

Приложение № 7 – Итоговая ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемка работ за отчетный период - месяц) - форма.

Приложение № 8 – Акт оценки уровня содержания сети автомобильных дорог – форма.

Приложение № 9 – Журнал производства работ по содержанию автодороги – форма.

Приложение № 10 – Журнал производства работ по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах – форма.

Приложение № 11 – Информация – форма.

Приложение № 12 – Донесение – форма.
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